
SMLOUVA O DÍLO
na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“) 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) 

	    č.smlouvy objednatele: 	.................
	    č.smlouvy zhotovitele: 	.................

Zakázka:	„Oprava komunikace Řehlovice - Č. P. 558/6, 1147/4, 1147/7, 1710“  
 

OBJEDNATEL:	Název:         Obec Řehlovice
Sídlo:           Řehlovice 1, 403 13 Řehlovice
                                       IČ:   	           00266981  
DIČ:	           nejsme plátcem DPH 
zastoupený:     Josefem Macháčkem, starostou obce	
	
	zástupce / oprávněný pracovník ve věcech technických: Josefe Macháček
	(dále jen „objednatel“)	

ZHOTOVITEL : 	Název: 
Sídlo:
IČ: 	
DIČ: 	
zastoupený:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném … soudem v … pod  sp. zn. (oddíl, vložka) …
bankovní spojení:
č. účtu 
	
	(dále jen „zhotovitel“)		

Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo:

	
I.
Předmět plnění
1.1. Předmětem této smlouvy je provedení stavby zhotovitelem pro objednatele:

	„Oprava komunikace Řehlovice -   Č. P. 558/6, 1147/4, 1147/7, 1710“, blíže vymezené v projektové dokumentaci zpracované firmou IDPspol. s r.o., Fabiána Pulíře 117/4, Ústí nad Labem, 400 01. Jedná se o opravu místní komunikace, která je využívána chodci a pro dopravní obslužnost dle projektové dokumentace. 

	(dále jen „dílo“).

l. 2.	Zhotovitel je povinen provést za podmínek stanovených touto smlouvou účelně a efektivně stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu a podle nabídky zhotovitele při realizaci díla, a to v souladu s projektovou dokumentací a rozpočtem akce.
		Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše v tomto odstavci se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, resp. „provedení díla“ zhotovitelem.
1.3.	Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí.
1.4. 	Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pokud si to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení příslušných orgánů veřejné správy. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných technických či jiných zkoušek potřebných pro realizaci a řádné užívání díla, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy požadováno (např. vydání kladného kolaudačního rozhodnutí, technické (dílčí) zkoušky jednotlivých komponentů díla), a to tak, aby byly vykonány nejpozději do 5 dnů před lhůtou uvedenou v bodě 4.1. Objednatel se zavazuje poskytovat k tomu zhotoviteli potřebnou součinnost.
II.
Podmínky zhotovování díla
2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost i nebezpečí.
2.2 Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být označeny číslem smlouvy objednatele, číslem a názvem akce. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli.
2.3 Zhotovitel je oprávněn zadat plnění díla třetím osobám – subdodavatelům jen se souhlasem objednatele.
2.4 Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu s projektem, stavebními povoleními a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
2.5 Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.
2.6 Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu na škody způsobené realizací předmětu zakázky v rozsahu min. 500 000 Kč.
2.7 Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či měněny (viz bod 9.5). Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele.
III.
Předání staveniště
3.1.	Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště nejpozději do týdne po podepsání Smlouvy o dílo.
IV.
Doba plnění
4.1     	Zahájení realizace díla: 29. 10. 2018		   	
            Kompletní dokončení díla: 31. 1. 2019
Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.
4.2    	Lhůty provádění budou prodlouženy:
· jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel   
· jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.
V.
Cena
5.1.	Cena za provedení díla podle této smlouvy je cenou určenou podle rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy. 
Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí  ......................
(slovy:............................).
	DPH 	.......................................
(slovy:..........................................).
Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí ................................
slovy.......................................).

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné. 
5.2. Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to bezodkladně písemně objednateli. 
5.3. Cena určená dle rozpočtu podle bodu 5.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto smlouvou.
5.4. Požaduje-li objednatel písemně nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny projektu odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek obsažených v projektové dokumentaci, musí být před jejich prováděním dohodnuta odpovídající cena. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění těchto prací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena a nebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.
5.5. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v projektu stavby (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením.
5.6. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném zpřesnění rozpočtu nebo realizační dokumentace bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.
5.7. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.
VI.
Platební podmínky
6.1. Provedené práce budou postupně hrazeny na základě faktur vystavovaných zhotovitelem jednou za měsíc na základě zjišťovacího protokolu. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, číslo smlouvy o dílo a text: „Projekt „Oprava komunikace Řehlovice -   Č. P. 558/6, 1147/4, 1147/7, 1710„.
6.2. Každá úhrada bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6.3. Každou fakturu uvedenou v bodě 6.1. je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na základě oběma stranami písemně odsouhlaseného soupisu bez vad provedených prací a komponentů díla v uplynulých 30 dnech a jejich cen, přičemž cena prací a komponentů musí v jednotlivých položkách přesně odpovídat údajům obsaženým v rozpočtu podle bodu 5.1. Pouze takto oboustranně odsouhlasené práce, komponenty a jejich cenu je zhotovitel oprávněn objednateli fakturovat. K faktuře, obsahující práce, komponenty či cenu neodsouhlasenou shora uvedeným postupem se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit.
6.4. Úrok z prodlení při neplacení ze strany objednatele činí 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
VII.
Záruční podmínky, odpovědnost za vady
7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a navržená zařízení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v zadávací dokumentaci, zejména v projektové dokumentaci stavby s názvem „Oprava komunikace Řehlovice - Č. P. 558/6, 1147/4, 1147/7, 1710“ a přiloženém výkazu výměr.  
7.2. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 60 měsíců. Na dodávky a zařízení a na pohyblivé části pak zhotovitel poskytuje záruku v takové délce, jaká je poskytnuta jejich dodavatelem.
7.3. Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí poslední předávané části díla podle bodu 4.1.
7.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění. 
7.5. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 14 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na jeho náklady odstranit.
VIII.
Spolupůsobení a podklady objednatele
8.1. Objednatel předá zhotoviteli pravomocné stavební povolení při předání staveniště.
8.2. Objednatel oznámí zhotoviteli jména osob, pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetím dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předání staveniště.
8.3. Vykazují-li práce zhotovitele nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí je zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit.
8.4. Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli napojovací místa energií (elektrická energie, voda, kanalizace apod.)
8.5. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt, případně vypustit provedení některých prací. Je však povinen řešit cenové otázky a případně i lhůtu provádění díla. 
IX.
Povinnosti zhotovitele
9.1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi.
9.2. Zhotovitel dále bude dodržovat zákon 125/1997 Sb. a veškeré předpisy platné pro odpadové hospodářství a nakládání s odpady. 
9.3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, kteří jsou uvedeni v záhlaví smlouvy, a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
9.4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz díla buď vlastní, nebo je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této smlouvy.
9.5. Zhotovitel je povinen si před zahájením opatřit informace o stávajících inženýrských sítích a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškození. Za poškození odpovídá zhotovitel.
9.6. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichž nutnost vyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v projektové dokumentaci nebo práce, požadované kolaudačním orgánem při kolaudačním řízení.
9.7. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby s označením základních údajů stavby a s uvedením jmen a funkcí zástupců projektanta, zhotovitele a technického dozoru objednatele.
9.8. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace díla uvede zhotovitel staveniště do původního stavu. Povolení k užívání a vybudováni objektů ZS si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zahrnuty v ceně.
9.9. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.
9.10. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
  X.
Vedení stavebního deníku
10.1. Zhotovitel povede o průběhu prací na stavbě vlastní stavební deník. Oprávnění psát do deníku mají pověření zástupci objednatele a zhotovitele.
10.2. Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení stavebním úřadem. Do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník vede do dne odstranění vad a nedodělků a splnění podmínek kolaudačního rozhodnutí.
10.3. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.
10.4. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10.5. Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření prací (3 dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
10.6. Nedostaví-li se zástupce objednatele na základě doručené výzvy objednateli v termínu daném zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele.
10.7. Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady zhotovitel.
10.8. Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN, při provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy.

10.9.   Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetích osob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti rozhodné pro provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který je povinen vést zhotovitel. 
XI.
Předání díla	
11.1. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
11.2. Zhotovitel splní svou povinnost řádně provést a dokončit dílo tím, že ukončí stavební a montážní práce, úspěšně provede individuální zkoušky předepsané zvláštními předpisy, závaznými normami a projektovou dokumentací a předá příslušné doklady a ukončené dílo objednateli.
11.3. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky. Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Řádným ukončením díla je jeho provedení podle smlouvy, projektu a stavebního povolení bez vad a nedodělků.
11.4. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací a o smontovaném zařízení. Náležitosti zápisů musí být stejné jako u zápisů o provedených zkouškách. K přejímacímu řízení bude dále předložen stavební deník, zaměření skutečného provedení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby a doklady o odstranění všech vad a nedodělků a předání projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla.  
11.5. Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech smluvních, k převzetí díla písemně 3 dny předem.
11.6. O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Povinnost dodat je splněna řádným předáním a převzetím díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla.
11.7. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.


XII.
Vyklizení staveniště
12.1. Zhotovitel vyklidí staveniště do 10ti dnů po předání díla a odstranění všech vad a nedodělků.
XIII.
Vlastnické právo
13.1. Objednatel se stává vlastníkem zhotoveného díla po jeho protokolárním předání a převzetí.
XIV.
Smluvní pokuty
14.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.
14.2. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním dílčích objektů díla v termínu dle smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
14.3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavby do 14 dnů od předání staveniště, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
14.4. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 15.000,- Kč za každý den prodlení.
14.5. V případě prodlení zhotovitele s termínem dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.
14.6. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy nebo smlouvou o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 10.000,- Kč.
14.7. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli nesplněním svých povinností, vyplývajících z obecně závazných předpisů či z této smlouvy.
14.8. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30ti dnů po obdržení faktury, vystavené objednatelem.
XV.
Vyšší moc
15.1.	S výjimkou závazku objednatele provést úhradu plateb v rámci této smlouvy, jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchto zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami, které zhotovitel nebo objednatel nemohou ovlivnit, zahrnujícími, ale neomezujícími se pouze na akce veřejného nepřítele, vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu nebo žádosti vládních úřadů, válečné události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu, požáry, povodně, výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného charakteru než výše uvedené, kterým při veškerém  přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany zabránit.
15.2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každou ze zúčastněných stran.
XVI.
Zvláštní ujednání
16.1. Zhotovitel prohlašuje, že akce bude řízena autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb.
16.2. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem této smlouvy. 
  Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se autorizovaných  
  osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele.
V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu provedení díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit.
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.

16.3.    Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Obec Řehlovice, jako orgán 
   územní samosprávy, je povinna poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti 
   podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
   předpisů. 

16.4. [bookmark: _GoBack]Objednatel prohlašuje, že Obec Řehlovice je oprávněna, pokud postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných skutečnostech  
týkajících se tohoto závazkového právního vztahu, i když nejsou v této smlouvě výslovně  
uvedeny.

XVII.
Závěrečná ustanovení
17.1. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
17.2. Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními obchodního, případně občanského zákoníku České republiky.
17.3. Smlouva je uzavřená okamžikem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
17.4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran, týkající se realizace akce, se považují jen za přípravné jednání.
17.5. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.










V Řehlovicích, dne:  ......................	V ............................. dne: ........................
    Objednatel:                                                            	Zhotovitel: ……………………………

.....................................................                             	..........................................................       		
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SMLOUVA O DÍLO

 

na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“) 

 

uzavøená podle ust. § 2586 a násl. zák

ona

 

è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník, (dále jen „obèanský 

zákoník“)

 

 

 

 

    

è.smlouvy objednatele: 

 

.................

 

 

    

è.smlouvy zhotovitele: 

 

.................

 

 

Zakázka:

 

„

Oprava 

komunikace

 

Øehlovice

 

-

 

È

. 

P. 

558/6, 1147/4, 1147/7, 1710

“

 

 

 

 

 

 

OBJEDNATEL:

 

Název:       

  

Obec 

Řehlovice

 

Sídlo:         

  

Řehlovice 1, 403 13 Řehlovice

 

                             

   

      

 

IÈ: 

 

 

 

      

  

   

00266981

 

 

 

DIÈ

:

 

    

  

     

nejsme plátcem DPH

 

 

zastoupený: 

  

  

Josefem Macháèkem

, starost

ou

 

obce

 

 

 

 

 

zástupce / oprávnìný pracovník ve vìcech technických:

 

Josefe

 

Macháè

e

k

 

 

(dále jen „objednatel“)

 

 

 

ZHOTOVITEL : 

 

Název: 

 

Sídlo:

 

IÈ: 

 

 

DIÈ: 

 

 

zastoupený:

 

zapsaný v

 

obchodním rejstøíku vedeném … soudem v … pod 

 

sp. zn. (oddíl, vložka) 

…

 

bankovní spojení:

 

è. úètu

 

 

 

 

 

(dále jen „zhotovitel“)

 

 

 

 

Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo:

 

 

 

 

I.

 

Pøedmìt plnìní

 

1.1.

 

Předmětem této smlouvy je provedení 

stavby zhotovitelem pro objednatele:

 

 

 

„

Oprava 

komunikace

 

Řehlovice

 

-

   

Č

. 

P. 

558/6, 1147/4, 1147/7, 1710

“

, 

blíže vymezené v 

projektové dokumentaci

 

zpracované 

firmou 

IDPspol. s

 

r.o., Fabiána Pulíře 117/4, Ústí nad 

Labem

, 

400 01

.

 

Jedná se o 

oprav

u

 

místní 

komunikace, která je využívána chodci a pro 

dopravní obslužnost dle projektové dokumentace

.

 

 

 

 

(dále jen „díl

o

“).

 

